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Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie
przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci 5 548 000 euro, na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
Projekt wspoffinansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operachny Infrastruktura i Srodowisko (POIIS) na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdj zasobdw kultury, Dziatanie 8.1 Ochrona dzned2|ctwa kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury,
Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-14-0011/16-00.

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych,
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Znak sprawy:
Tchn. 26.PBII.PN.2.2018

Przedmiot zamoéwienia:

wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie budynku tzw. Plomby oraz dostawa i
montaz wyposazenia, w ramach realizacji projektu pn. ,Przebudowa Biblioteki Giownej
Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.

Zamawiajacy przedstawia odpowiedzi na pytania, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ.

Pytanie 1:

Par. 3 projektu Umowy dot. przebudowy Biblioteki Glownej Wojewddztwa Mazowieckiego w
Warszawie. Etap I stanowi:
1. W zalezno$ci od posiadanych Srodkow finansowych, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢  zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajgcego podzial
realizacji Przedmiotu Umowy na poszczegolne etapy robot i terminy ich realizacji wraz z
wynagrodzeniem za te etapy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychezasowy Harmonogram
rzeczowo-finansowy, Strony muszq poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 3 dni
od zaismienia przyczyny. Wykonawca ma obowigzek zlozenia uaktualnionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od
powzigcia informacji o  zaistieniu  przyczyny dezaktualizujgcej  dotychezasowy
Harmonogram.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 oraz niemozliwosci
pozyskania Srodkoéw finansowych w okresie trwania Umowy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo przediuzenia czasu trwania Umowy o czas oznaczony, jednakze na okres nie
dluzszy niz pél roku, liczony od dnia zawarcia Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy z tego tytulu.

4. Wrazie nie uzyskania przez Zamawiajgcego od Organu Zalozycielskiego Zamawiajgcego
odpowiednich Srodkow finansowych przeznaczonych na  sfinansowanie Przedmiotu
Unmowy, Zamawiajqcy ma prawo odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji w tym przedmiocie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyzej powolane postanowienie projektu Umowy jest sprzeczne z prawem,
gdyz na etapie zawierania umowy, Zamawiajacy powinien mie¢ zagwarantowane srodki na realizacje
przedmiotu zamowienia. Wnioskodawca wnosi o wyjasnienie intencji tego zapisu i sposobu wykladni
tego zapisu przez Zamawiajacego, zwracajgc jednocze$nie uwage, ze:
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1. Ustawa o finansach publicznych (,UFP”), wymaga, aby zamawiajacy, bedacy jednostka
sektora finanséw publicznych zaciggal zobowigzania w zakresie przewidzianym w planie
finansowym jednostki. Je$li zatem zamawiajacy, bedacy jednostkg sektora finanséw
publicznych zacigga zobowigzanie, wykraczajac poza zakres wydatkdéw przewidzianych w
planie finansowym, to stanowi to naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.

2. Zgodnie z UFP, jednostki sektora finansow publicznych mogg zacigga¢ zobowigzania do
sfinansowania w danym roku do wysokosci wynikajacej z planu wydatkéw lub kosztow
jednostki. Zmawiajacy juz w planie wydatkéw powinien mie¢ przewidziang na finansowanie
kwote.

3. KIO (KD41/14 z 30 lipca 2015 roku) orzeklo — ze nie stanowi uchybienia przepisom PZP ani
UFP wszczecie postgpowania bez zabezpieczenia Srodkow na dane zamierzenie. Jednak dalej
KIO stwierdza, ze podpisanie umowy z wybranym wykonawecg, w sytuacji braku
zabezpieczonych §rodkow na realizacje zaméwienia — stanowiloby naruszenie dyscypliny
finanséw publicznych. Takie samo stanowisko wyrazita Regionalna Izba Obrachunkowa z
Wroctawia pismem z 22 lipca 2011 r. (pkt E) — (w zalgczeniu), a takze KIO we
wezesniejszym wyroku — z 7 kwietnia 2009r. (sygn. akt KIO/UZP 377/09).

4. Wnioskodawca rozumie, ze na etapie prowadzenia postgpowania nie musi mieé
zagwarantowanych $rodkéw na realizacje przedmiotu zamowienia. Jednakze Wnioskodawca

podkresla, ze dazy do uzyskania informacji, czy na etapie zawierania umowy Zamawiajacy
bedzie dysponowal srodkami pozwalajacymi na zaplat¢ wynagrodzenia wykonawcy w calo$ci.

Whnioskodawca wnosi o wyjasnienie w jakim terminie zostang pozyskane srodki na realizacj¢
zamowienia. Jednocze$nie Wnioskodawca proponuje usunigcie par. 3 z projektu Umowy. W
przypadku usunigcia par. 3 projektu Umowy, Wnioskodawca wnosi o usunigcie takze par. 7 pkt 11 i

par. 22 ust. 5 pkt 2 lit. a i lit g (w czgsci dotyczacej niemozliwosci pozyskania srodkéw finansowych,
tj. wykresli¢ - . pi zhwosei cania ceadkdm ; s ")'

Ponadto, na tle pkt 3 w par. 3 projektu Umowy, Wnioskodawca proponuje aby w przypadku przestoju
w pracach wywolanych brakiem zaplaty przez Zamawiajacego (brakiem $rodkow na zaplatg),
Zamawiajacy pokryl udokumentowane koszty przestoju za okres poczynajac od 30go dnia trwania
przestoju.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ma zabezpieczone $rodki na realizacje zamowienia. Powyzsze postanowienie
odnosi sie do okolicznoséci, gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie zostaty mu one w jakiekolwiek czesci

udostepnione.
Zamawiajacy pozostawia w tym zakresie tres¢ Projektu Umowy bez zmian.

Pytanie 2:

Prosze o wyjasnienie odnosnie $cianek mobilnych. Sg rozbieznosci co do wymiaréw na rzutach (wysokos$¢
300 cm) i w zestawieniu (wysoko$¢ 238,3 cm). Jaka ma by¢ wysoko$¢ tych Scianek? Czy izolacyjnosc
akustyczna musi by¢ 53 dB? Nie wystarczy 50 dB? Klasa niepalnosci? Sposob sktadania i parkowania

Scianki Bm?2?
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Odpowiedz:

Wysokos¢ scianek mobilnych powinna by¢ na wysoko$¢ pomieszczenia 254cm. Izolacyjnosé akustyczna
musi by¢ 53dB. Klasa niepalnosci: niepalne. Sciana Sm2 nie jest sktadana, panele sg obracane, Sciana
jest w odpornosci ogniowej EI30. W projekcie nalezy wyeliminowac sciane SS2.

Pytanie 3:

Par. 2 ust. 9 projektu Umowy dot. przebudowy Biblioteki Glownej Wojewodztwa Mazowieckiego w
Warszawie, Etap II stanowi, m.in., ze czas od zawarcia Umowy do przekazania terenu budowy bedzie
wykorzystany na czynnosci przygotowawcze, tj. m.in.:
przedstawienie Zamawiajgeemu w formie pisemnej wnioskow wynikajgcych z dokonanej przez
Wykonawcee analizy Dokumentacji projektowej we wszystkich branzach pod kqtem spdjnosci
migdzy branzami, ewentualnych wad, bledéw, brakéw, niezgodnosci mogagcych skutkowaé
wystgpieniem robot dodatkowych (w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty zawarcia
Umowy).

Whioskodawca wnosi 0 wyjasnienie, czy ww. § 2 ust. 9w zw. z § 4 ust. 1 pkt 3, § 5.1.3.1 8§ 7
ust. 5 projektu Umowy, oznacza, ze wady w dokumentacji projektowej wykryte i zgloszone
Zamawiajacemu po uplywie 30 dni, nie bedg uzasadnialy dokonania platnosci (zwigkszenia
wynagrodzenia) za roboty dodatkowe?

Wykonawca o$wiadcza, ze dopiero w toku realizacji robot budowlanych moga ujawni¢ si¢
wady projektowe (wezesniej niewykryte) ktore beda skutkowaly koniecznoscig zmiany
rozwigzan projektowych i zwigzanymi z tym pracami dodatkowymi lub/i zamiennymi.
Poniewaz to nie Wnioskodawca sporzadza dokumentacj¢ projektows, réwniez to nie
Whioskodawca powinien ponosi¢ konsekwencje bledow w tej dokumentacji.

Whioskodawca proponuje dodanie do §2 ust. 9 zdania, ze: W przypadku wykrycia
wad/bledéw/niescistosci w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt budowlanych,
ktore to wady/bledy/niescislosci bedg skutkowaly koniecznoseig realizacji dodatkowych robot
budowlanych, Wykonawca dokona wyceny takich robét zgodnie z § 7 ust. 6 Umowy, a po
zaakceptowaniu wyceny przez Koordynatora Zespolu Inspektorow Nadzoru, Zamawiajacy
zleci Wykonawey realizacje tych robdt (po pomniejszeniu o koszt robdt zaniechanych)
poprzez pisemng akceptacje wyceny™.

Odpowiedz:

Analiza dokumentacji, o ktoérej mowa w tresci §2 ust. 9 pkt 1 Projektu Umowy ma na celu wskazanie
Zamawiajacemu ewentualnych brakéw i btedéow dokumentacji projektowej, tak aby mdgt on mozliwie
najwczesniej przedsiewziaé srodki zaradcze, w tym np. zadac poprawienia lub uzupetniania dokumentacji
przez projektanta. W tym wypadku chodzi o btedy/braki, ktore sg mozliwe do stwierdzenia na skutek
analizy samej Dokumentacji Projektowej.

Powyzszy obowigzek Wykonawcy nie wytaczenia jego uprawnien zwigzanych z identyfikacja wad
projektowych na dalszym etapie wykonywania umowy.

Zamawiajacy nie widzi potrzeby dokonywania sugerowanej zmiany tresci umowy - powyzsze
okolicznoséci zostaty stosownie opisane w paragrafie dotyczacym zmian umowy.
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Pytanie 4:

Czy .roboty ,.nieprzewidziane™ okreslone w par. 7 ust. 4 pkt 4 projektu Umowy — s3 traktowane jako
roboty dodatkowe i beda odrebnie rozliczane wedlug zasad z § 7 ust. 6 projektu Umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy, potwierdza, ze roboty ,nieprzewidziane” to roboty, ktére nie wynikaty z Dokumentacji
projektowej wraz z Przedmiarem, nie zas$ roboty objete Dokumentacjg projektowa, technologig i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, ktére bez wzgledu na przyczyne nie zostaty przez
Wykonawce wycenione. Za roboty ,nieprzewidziane” Zamawiajacy nie uznaje réwniez robot, ktdérych
koniecznos¢ wykonania wynika ze sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i technologii wykonania, np.
roboty zwigzane z koniecznoscig skucia posadzki przed jej wymianag.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy — Biblioteka Gtéwna Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skrytka nr 365, tel. 22-5374-158, biblioteka@koszykowa.pl




