



Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy
Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego

Warsaw Public Library
Central Library
of Mazovia Province

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
skrytka nr 365
tel. 22 537 41 58
fax 22 621 19 68
biblioteka@koszykowa.pl



Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 225 000 euro, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Warszawa 04.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zgodnie z art. z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Znak sprawy:
Tchn 27/PN-1/17

Przedmiot zamówienia

Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynu zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wraz z dostawą wyposażenia

1. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
 - 1) **Część I** - remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynu zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego,
 - 2) **Część II** - dostawa wyposażenia do Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
2. W wyznaczonym terminie:
 - 1) do Części I nie wpłynęła żadna oferta
 - 2) do Części II ofertę złożył Wykonawca: Mikomax Warszawa Sp. z o.o. ul. Młynarska 8/12, 01-194 Warszawa, z ceną realizacji 285 236,87 zł brutto i 60 miesięcznym terminem gwarancji na dostarczone i zainstalowane wyposażenie.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie do Części I nie wpłynęła żadna oferta, do Części II ofertę złożył jeden wykonawca. Cena realizacji dostawy wyposażenia (285 236,87 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tej części zamówienia (123 000 zł).

Nadto, z uwagi na funkcjonalne powiązanie obu części zamówienia (dostarczone wyposażenie miało być zainstalowane w wyremontowanych pomieszczeniach), wykonanie jedynie dostawy wyposażenia staje się w tej sytuacji bezprzedmiotowe.

Tym samym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w Części I – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) oraz w Części II – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4).

Dyrektor
dr Michał Strąk